
 
Algemene onderaannemings- en inkoopvoorwaarden VBK Beheer BV 
 
ARTIKEL 1: Definities 
1.1 Onder aannemer wordt in deze voorwaarden verstaan,  

VBK Noord BV, VBK Noord-West BV, VBK Zuid BV, 
VBK Leidingtechniek BV en VBK Betontechniek BV; 

1.2 De term onderaannemer wordt gebruikt voor 
onderaannemer en leverancier voor goederen en 
diensten in de ruimste zin van het woord; 

1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan de opdrachtgever 
van de aannemer; 

1.4 Onder overeenkomst wordt verstaan de tussen de 
aannemer en de onderaannemer gesloten 
overeenkomst met alle daarop betrekking hebbende 
documenten en bijlagen. 

 
ARTIKEL 2: Uitbestedingen, onderaanneming, derden 
2.1 De onderaannemer is niet bevoegd het werk of een 

deel daarvan door een derde te laten uitvoeren dan na 
van de aannemer verkregen schriftelijke goedkeuring; 

2.2 De onderaannemer is niet bevoegd het aan hem 
opgedragen werk of een deel daarvan, door een derde 
te laten uitvoeren in onder-onderaanneming, dan na 
schriftelijke goedkeuring door de aannemer. De 
onderaannemer blijft jegens de aannemer 
verantwoordelijk voor het door hem uitbestede werk; 

2.3 Indien de verplichtingen aan derden worden uitbesteed 
onder toepassing van bovengenoemde goedkeuring, 
zal onderaannemer een schriftelijk contract opstellen. 
De voorwaarden van de overeenkomst dienen een 
integraal onderdeel van dit contract uit te maken, 
waarbij de onderaannemer de rechtspositie inneemt 
van de aannemer en genoemde derde die van de 
onderaannemer; 

2.4 De onderaannemer is niet bevoegd gebruik te 
maken van ter beschikking gestelde ("uitgeleende") 
arbeidskrachten, alvorens van de aannemer 
schriftelijke goedkeuring verkregen te hebben; 

2.5 Bij uitbesteding van het werk of gebruikmaking van 
(een) door een derde ter beschikking gestelde 
werknemer(s), is de onderaannemer verplicht de 
administratieve voorschriften  ex art. 28 Wet op de 
loonbelasting na te leven;  

2.6 Wanneer de aannemer tegen gebruikmaking van (een) 
door een derde ter beschikking gestelde werknemer(s) 
bezwaar heeft, deelt hij dat binnen een redelijke 
termijn mede aan de onderaannemer.  

 
ARTIKEL 3: Rechtstreekse prijsaanbiedingen 
3.1 Het is de onderaannemer niet toegestaan vanaf het 

totstandkomen van de overeenkomst van 
onderaanneming aan de opdrachtgever van de 
aannemer prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te 
beschouwen is als een uitbreiding of wijziging van het 
werk van de aannemer, behoudens voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de aannemer. 

 
ARTIKEL 4: Verplichtingen onderaannemer 
4.1 De onderaannemer is verplicht de door de aannemer 

gegeven orders en aanwijzingen op te volgen; 
4.2 De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit 

de CAO voor het bouwbedrijf na te komen, tenzij op de 
werknemers van de onderaannemer een andere CAO 
van toepassing is; 

4.3 De onderaannemer is gehouden zijn wettelijke 
verplichtingen tot afdracht van premies sociale 
verzekeringswetten en tot afdracht van loonheffing, 
voorzover direct en indirect verband houdend met het 
aan hem opgedragen werk, na te komen; 

4.4 De onderaannemer is verplicht op verzoek van de 
aannemer te overleggen: 

 a. zijn BTW-nummer; 
 b. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij  
 een bedrijfsvereniging; 
 c. een kopie van zijn vestigingsvergunning, voor zover 

hij daarover voor de uitvoering van zijn bedrijf dient te 
beschikken; 

 d.(voor zover van toepassing) zijn aansluitingsnummer 
bij de onderlinge waarborgmaatschappij; 

4.5   De onderaannemer is bij het sluiten van de 
overeenkomst verplicht een kopie van inschrijving in 
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te 
verleggen en een kopie van de G-rekening 
overeenkomst. Tevens dient hij eenmaal per 3 
maanden een verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij 
de bedrijfsvereniging en een verklaring te tonen inzake 
zijn afdracht van loonbelasting en sociale 
verzekeringspremies zoals bedoeld in het kader van 

de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde 
richtlijnen; 

4.6 De onderaannemer is verplicht de aannemer te wijzen 
op eventuele door hem ontdekte fouten en/of 
onduidelijkheden in tekeningen, omschrijvingen en 
dergelijke en hem hiervan tijdig schriftelijk op de 
hoogte brengen. Indien de onderaannemer de 
aannemer hier niet op wijst en daardoor zijn 
verplichtingen niet zorgvuldig kan uitvoeren, is de 
onderaannemer voor de daaruit voortvloeiende schade 
jegens de aannemer aansprakelijk; 

4.7 De werkzaamheden en/of leveranties verricht door de 
onderaannemer, dienen in overeenstemming te zijn 
met de in de overeenkomst genoemde eisen, 
specificaties, voorwaarden, tekeningen, etc.; 

4.8 De werkzaamheden en/of leveranties verricht door de 
onderaannemer, moeten voldoen aan alle wettelijke 
eisen en andere overheidsbepalingen ten tijde van 
(op)levering; 

4.9 Het is de onderaannemer verboden om het in de 
onderaannemingssom begrepen bedrag aan 
verschuldigde premies, sociale verzekeringswetten en 
loonheffing te cederen, te verpanden of, onder welke 
titel dan ook in eigendom over te dragen. 

 
ARTIKEL 5: Uitvoeringsduur werkzaamheden en/of 
leveranties 
5.1 De onderaannemer start met de uitvoering van de 

werkzaamheden en/of leveranties op het tijdstip 
vermeld in de overeenkomst. De aannemer dient 
ervoor te zorgen dat de onderaannemer zijn 
werkzaamheden kan aanvangen op de in de 
overeenkomst bepaalde dag. Hij voert het werk en/of 
leveranties uit overeenkomstig het door de aannemer 
verstrekte werkschema en levert het werk en/of 
leveranties op op het tijdstip vermeld in de 
overeenkomst; 

5.2 Indien de onderaannemer niet in staat is op de in de 
overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden aan 
te vangen, is hij verplicht de aannemer zo vroeg 
mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel 
werkdagen door de partijen is overeengekomen, voor 
de overeengekomen aanvangsdatum schriftelijk te 
waarschuwen. Bij nalaten van een dergelijke melding 
wordt een later beroep op overmacht niet meer 
aanvaard; 

5.3 De aannemer behoudt het recht de volgorde van de 
werkzaamheden en/of leveranties te wijzigen in geval 
hij dat wenselijk vindt m.b.t. de voortgang van de 
bouw, zonder om deze reden tot vergoeding van 
schades en extra kosten te zijn gehouden; 

5.4 Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn c.q. van de 
(op)leveringstermijn is de onderaannemer aan de 
aannemer een schadevergoeding wegens te late 
(op)levering verschuldigd van € 25,- per werkbare 
werkdag, tenzij een ander bedrag is overeengekomen. 
Dit boetebeding treedt niet in de plaats van vergoeding 
van kosten, schades en interesses aan de zijde van de 
aannemer. 

 
ARTIKEL 6: Uitvoering van de werkzaamheden 
6.1 Alle transport-, opslag-, overslag-, laad- en 

loswerkzaamheden zullen voor zover niet anders zijn 
overeengekomen, door en voor rekening en risico van 
de onderaannemer worden uitgevoerd; 

6.2 De onderaannemer is verplicht steeds persoonlijk op 
het werk aanwezig te zijn, dan wel te zorgen, dat een 
schriftelijk door hem gemachtigde (welke machtiging 
door de aannemer ten blijke van goedkeuring moet 
ondertekend zijn), steeds op het werk aanwezig is; 

6.3 De onderaannemer is verplicht op verzoek van de 
aannemer wekelijks een mandagenregister terzake 
van het aan hem opgedragen werk te verstrekken. Het 
mandagenregister dient onder meer de namen van alle 
door de onderaannemer bij het werk ingeschakelde 
werknemers, alsmede een manurenverantwoording te 
bevatten. 

 
ARTIKEL 7: Oplevering werk onderaannemer 
voorafgaande aan oplevering werk aannemer 
7.1 Ingeval overeengekomen is dat het werk niet 

tegelijkertijd dient te worden opgeleverd met het aan 
de aannemer opgedragen werk, doch daaraan   
voorafgaand, is het hierna bepaalde van toepassing; 

7.2 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk 
naar de mening van de onderaannemer voltooid is, 
nodigt de onderaannemer de aannemer schriftelijk uit 

om tot opneming van het werk over te gaan. Deze 
opneming vindt zo spoedig mogelijk plaats, doch 
uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde 
dag. De opneming vindt plaats door de aannemer in 
aanwezigheid van de onderaannemer en strekt ertoe 
te constateren of de onderaannemer aan zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. De 
toestand waarin het werk bij opneming verkeert, wordt 
beschreven in een op te maken en door beide partijen 
te ondertekenen proces-verbaal; 

7.3 Nadat het werk is opgenomen, wordt door de 
aannemer aan de onderaannemer binnen acht dagen 
schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is 
goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van 
de eventuele kleine gebreken als bedoeld in het zesde 
lid, in het laatste geval met vermelding van de 
gebreken, die de redenen voor onthouding van de 
goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan 
wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag 
waarop de desbetreffende mededeling aan de 
onderaannemer is verzonden; 

7.4 Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een 
schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is 
goedgekeurd aan de onderaannemer verzonden, dan 
wordt het werk geacht op de achtste dag na de 
opneming te zijn goedgekeurd; 

7.5 Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de 
in het tweede lid bedoelde dag, dan kan de 
onderaannemer middels aangetekende brief een 
nieuwe aanvraag tot de aannemer richten, met 
verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. 
Voldoet de aannemer niet aan dit verzoek, dan wordt 
het werk geacht op de achtste dag na de in het tweede 
lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de 
aannemer wel aan dit verzoek, dan vinden het derde 
en vierde lid overeenkomstige toepassing; 

7.6 Kleine gebreken die gevoeglijk nog voor een volgende 
betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen 
reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een 
eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De 
onderaannemer is gehouden de in dit lid bedoelde 
gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen; 

7.7 Met betrekking tot een heropening na onthouding van 
goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen 
overeenkomstige toepassing; 

7.8 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het 
overeenkomstig dit artikel is of geacht wordt te zijn 
goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht 
wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het 
werk als opgeleverd wordt beschouwd; 

7.9 Indien een onderhoudstermijn geldt, gaat deze in 
onmiddellijk na de dag waarop het werk 
overeenkomstig het vorige lid als opgeleverd wordt 
beschouwd. De onderaannemer is verplicht gebreken 
welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo 
spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter 
van die welke worden veroorzaakt door een 
omstandigheid die aan de aannemer moet worden 
toegerekend; 

7.10 Voor ingebruikneming van het werk voordat dit voltooid 
is, wordt het werk niet als goedgekeurd en opgeleverd 
beschouwd.  

 
ARTIKEL 8: Oplevering werk onderaannemer bij 
oplevering werk aannemer 
8.1 Ingeval is overeengekomen, dat het aan de 

onderaannemer opgedragen werk tegelijkertijd dient te 
worden opgeleverd met het aan de aannemer 
opgedragen werk, is het hierna bepaalde van 
toepassing; 

8.2 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk 
naar de mening van de onderaannemer gereed zal 
zijn, nodigt de onderaannemer de aannemer schriftelijk 
uit om tot opneming van het werk over te gaan. Deze 
opneming vindt plaats door de aannemer in 
aanwezigheid van de onderaannemer en strekt ertoe 
te constateren of het werk voldoet aan hetgeen is 
overeengekomen. De toestand waarin het werk bij 
opneming verkeert, wordt beschreven in een op te 
maken en door beide partijen te ondertekenen proces-
verbaal; 

8.3 Nadat het werk is opgenomen, wordt door de 
aannemer aan de onderaannemer binnen acht dagen 
schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet voldoet 
aan hetgeen is overeengekomen, in het eerste geval 
met vermelding van de eventuele kleine gebreken als 
bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met 



 

vermelding van de redenen van dat oordeel. Oordeelt 
de aannemer dat het werk voldoet aan hetgeen is 
overeengekomen, dan wordt als dag waarop het werk 
voldoet aan hetgeen is overeengekomen aangemerkt 
de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de 
onderaannemer is verzonden; 

8.4 Wordt niet binnen acht dagen na opneming een 
schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet voldoet 
aan hetgeen is overeengekomen, aan de 
onderaannemer verzonden dan wordt het werk geacht 
op de achtste dag na de opneming te voldoen aan 
hetgeen is overeengekomen; 

8.5 Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de 
in het tweede lid bedoelde dag, dan kan de 
onderaannemer middels aangetekende brief een 
nieuwe aanvraag tot de aannemer richten, met 
verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. 
Voldoet de aannemer niet aan dit verzoek, dan wordt 
het werk geacht op de achtste dag na de in het tweede 
lid bedoelde dag te voldoen aan hetgeen is 
overeengekomen. Voldoet de aannemer wel aan dit 
verzoek, dan vinden het derde en vierde lid 
overeenkomstige toepassing; 

8.6 Kleine gebreken die gevoeglijk binnen korte termijn 
kunnen worden hersteld, mogen geen reden zijn om te 
oordelen dat het werk niet voldoet aan hetgeen is 
overeengekomen, mits zij de voortgang van het werk 
van de aannemer niet in de weg staan. De 
onderaannemer is verplicht de in dit lid bedoelde 
gebreken onmiddellijk te herstellen; 

8.7 Indien het werk voldoet of geacht wordt te voldoen aan 
hetgeen is overeengekomen, heeft de 
onderaannemer, onverminderd hetgeen voortvloeit uit 
de overeengekomen betalingsregeling, recht op 
betaling van hetgeen hem ingevolge de overeenkomst 
toekomt; 

8.8 Indien na het tijdstip waarop het werk voldoet of geacht 
wordt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen, 
schade aan het werk ontstaat ten gevolge van 
ingebruikneming daarvan door de aannemer, 
daaronder begrepen het geval dat de aannemer het 
werk aan derden met het oog op de verdere uitvoering 
ter beschikking stelt of aan die derden toegang tot het 
werk verleent, is die schade niet voor rekening van de 
onderaannemer; 

8.9 Noch de in dit artikel bedoelde opneming, noch de 
omstandigheden dat het werk voldoet of geacht wordt 
te voldoen aan hetgeen is overeengekomen, leiden 
ertoe dat het werk als opgeleverd kan worden 
beschouwd; 

8.10 Met betrekking tot een heropening nadat de aannemer 
heeft geoordeeld dat het werk niet voldoet aan 
hetgeen is overeengekomen, vinden de 
bovenvermelde bepalingen overeenkomstige 
toepassing; 

8.11 De opneming, de goedkeuring en de oplevering van 
het werk vinden plaats met inachtneming van het 
bepaalde in het tweede tot en met het negende lid van 
het vorige artikel, met dien verstande dat de aannemer 
de onderaannemer uitnodigt om bij de opneming van 
het werk aanwezig te zijn en dat tussen die uitnodiging 
een redelijke termijn is gelegen; 

8.12 Door ingebruikneming van het werk voordat dit 
voltooid is, wordt het werk niet als goedgekeurd en 
opgeleverd beschouwd.  

 
ARTIKEL 9: Arbeidsomstandigheden, milieu, kwaliteit 
en veiligheid 
9.1 Onderaannemer is verplicht de werkzaamheden en/of 

leveranties dusdanig uit te voeren, dat wordt voldaan 
aan de eisen en normen m.b.t. arbeidsomstandig-
heden, milieu, kwaliteit en veiligheid die voortvloeien 
uit de overeenkomst of uit de wet of overeenkomstig 
zijn met goed gebruik en aan de eisen en normen die 
algemeen gelden binnen de VBK Groep; 

9.2 Onderaannemer dient bij de uitvoering van opdrachten 
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing 
zijn erop toe te zien, dat zijn personeel dan wel de 
door hem ingeschakelde derden de regels en 
voorschriften voortvloeiend uit de op dat moment van 
kracht zijnde veiligheidswetgeving nauwkeurig 
nakomen, een en ander zowel waar dit aangaat het in 
te zetten materieel, als de te gebruiken hijsmiddelen 
en gereedschappen, welke tevens alle in goede staat 
van onderhoud moeten verkeren; 

9.3 De onderaannemer ziet er tevens op toe, dat de door 
hem in te zetten werknemers c.q. derden steeds de 
beschikking hebben over deugdelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen, zoals deze op de dag van 
uitvoering in de B&U- en GWW-sector dienen te 
worden toegepast, een en ander volgens de meest 

recente eisen van de Arbeidsinspectie dan wel enig 
ander overheidslichaam.          

                                  
ARTIKEL 10: Keuring werkzaamheden en/of leveranties 
10.1 Een leverantie wordt eerst geacht door de aannemer 

te zijn aanvaard indien deze schriftelijk is 
goedgekeurd. Tot vijf werkdagen na datum van 
levering heeft de aannemer de bevoegdheid het 
geleverde af te keuren; 

10.2 Inspectie en/of goedkeuring ontheft de onderaannemer 
niet van enige garantie en/of verplichtingen m.b.t. de 
kwaliteit en de overige eigenschappen van de 
werkzaamheden en/of leveranties, zoals deze 
voortvloeien uit de tussen de partijen gesloten 
overeenkomst of uit de wet; 

10.3 In geval van afkeuring van (onderdelen van) 
werkzaamheden en/of leveranties stelt de aannemer 
de onderaannemer hiervan onmiddellijk in kennis. 
Onderaannemer herstelt en/of vervangt de 
desbetreffende afgekeurde werkzaamheden en/of 
leveranties op eerste verzoek van de aannemer 
binnen een nader vast te stellen termijn op kosten van 
de onderaannemer, zonder dat de aannemer tot enige 
extra vergoeding gehouden is. Dit onverminderd 
hetgeen in deze voorwaarden over de ontbinding van 
de overeenkomst en de verplichting tot vergoeding van 
de hierdoor ontstane schades en kosten is vermeld; 

10.4 Bij gebreke van herstel en/of verwijdering van 
afgekeurde werkzaamheden en/of leveranties, is 
aannemer gerechtigd deze binnen een redelijke 
termijn op kosten en risico van de onderaannemer te 
herstellen en/of te retourneren. 

 
ARTIKEL 11: Levering en/of uitvoering 
11.1 Het transport van zaken komt voor rekening en risico 

van onderaannemer. Breuken en beschadigingen 
ontstaan bij het laden, tijdens het transport en bij het 
lossen c.q. aanbrengen, zijn voor rekening van de 
onderaannemer, tenzij aangetoond wordt, dat de 
schade is ontstaan door schuld van de aannemer; 

11.2 Levering dient plaats te vinden op het in de 
overeenkomst gestelde tijdstip c.q. overeenkomstig 
een door de aannemer in de opdracht omschreven 
tijdschema. Het lossen dient plaats te vinden binnen 
de normale werktijden. Het lossen buiten de normale 
werktijden kan alleen plaatsvinden na schriftelijke 
goedkeuring van de aannemer en is voor risico van de 
onderaannemer; 

11.3 Indien de aannemer om welke reden dan ook niet in 
staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip c.q. 
op de tijdstippen als voorzien in het door de aannemer 
goedgekeurde tijdschema, in ontvangst te nemen, dan 
bewaart, beveiligt de onderaannemer de zaken en treft 
alle redelijke maatregelen om beschadiging c.q. 
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, dit tot aan het 
moment waarop de levering plaatsvindt. De voor de 
onderaannemer aldus ontstane redelijke opslagkosten 
en kosten van verzekering komen voor rekening van 
de aannemer; 

11.4 De overeengekomen levertijd c.q. tijdstippen als 
voorzien in het leveringsschema bindt c.q. binden de 
onderaannemer met dien verstande, dat de aannemer 
het recht heeft dit zonder dat de onderaannemer 
aanspraak kan maken op prijswijziging, het moment 
van levering nader vast te stellen op een later tijdstip 
dan eerder overeengekomen, mits dit latere tijdstip niet 
later is dan drie maanden na het eerder 
overeengekomen tijdstip. De extra kosten voor opslag 
en verzekering, welke de onderaannemer ten gevolge 
van onderhavige beslissing van de aannemer moet 
maken, komen voor rekening van de aannemer; 

11.5 Zodra de onderaannemer vermoedt of weet dat hij de 
overeengekomen levering niet op het 
overeengekomen tijdstip c.q. niet volgens het  

 overeengekomen tijdschema kan uitvoeren, licht hij de 
aannemer hierover onmiddellijk schriftelijk in, met 
opgave van redenen. De onderaannemer erkent 
aansprakelijkheid ten aanzien van niet-nakoming van 
datgene wat is overeengekomen en vrijwaart de 
aannemer voor de gevolgen, hoe ook genaamd, 
waaronder eventuele boetes, aanspraken, etc. van 
een niet tijdige levering; 

11.6 Onverminderd het recht van de aannemer om – in 
geval van niet tijdige levering en/of uitvoering – 
algehele nakoming van de overeenkomst te vorderen, 
dit te hare keuze en beoordeling bij nakoming 
eventueel met schadevergoeding, heeft de aannemer 
het recht de overeenkomst bij niet tijdige levering en/of 
uitvoering te beëindigen; 

11.7 De eigendom van de zaken gaat over op de 
aannemer direct bij levering, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen; 

11.8 Levering en/of uitvoering van meer of minder wordt 
slechts geaccepteerd, indien uitdrukkelijk schriftelijk 
overeengekomen. In geval van minderwerk komt 
uitsluitend het geleverde en/of het uitgevoerde voor 
vergoeding in aanmerking, een en ander tegen de 
oorspronkelijke overeengekomen eenheidsprijzen; 

11.9 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt 
levering op de bouwplaats waarbij de exacte plaats 
wordt bepaald in nauw overleg met de aannemer; 

11.10   De onderaannemer dient de aannemers 
eigendommen zodanig te identificeren, dat ook in 
geval van faillissement van de onderaannemer c.q. 
beslag ten aanzien van de aannemers 
eigendommen geen misverstand kan bestaan 
betreffende de identiteit van de eigenaar; 

11.11 Indien de onderaannemer niet binnen twee 
werkdagen na ontvangst van de door de aannemer 
geleverde materialen bij de aannemer heeft 
gereclameerd met betrekking tot deze materialen, 
worden de materialen geacht zonder gebreken 
conform de opdracht aan de onderaannemer ter 
beschikking te zijn gesteld; 

11.12 Waar dit zo van toepassing is, dient het geleverde 
bij levering te zijn getest volgens KOMO-Keur, dan 
wel te zijn voorzien van een erkende 
kwaliteitsverklaring voor zover de geleverde 
materialen en/of producten vallen onder de 
werkingssfeer van het Bouwstoffenbesluit. Het 
geleverde dient te worden aangebracht c.q. 
afgegeven c.q. gelost op aanwijzing van de 
aannemer.  

 
ARTIKEL 12: Inrichting werkterrein; aan de 
onderaannemer ter beschikking gestelde zaken 
12.1 Met het oog op het aan de onderaannemer  
 opgedragen werk, zorgt de aannemer, tenzij anders 

afgesproken: 
 - voor een goede toegankelijkheid en 

begaanbaarheid van het werkterrein; 
 - voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen  
 (mede) t.b.v. de onderaannemer; 
12.2 De aannemer zorgt ervoor dat de onderaannemer 

tijdig kan beschikken over de in de overeenkomst 
vermelde zaken. Deze dienen te voldoen aan in 
redelijkheid daaraan te stellen eisen; 

12.3 De onderaannemer is verplicht hetgeen hem door 
de aannemer ter beschikking is gesteld behoorlijk te 
gebruiken, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is 
voor de daardoor ontstane schade en kosten; 

12.4 De kosten van verbruik van water, gas en  
 elektriciteit, alsmede eventuele verschuldigde 

precario, zijn voor rekening van de aannemer; 
12.5 De onderaannemer zorgt ervoor dat het afval dat  

 ontstaat bij de uitvoering van het aan hem 
opgedragen werk, wordt gedeponeerd op de 
daarvoor door de aannemer aangewezen plaatsen, 
dan wel in de daartoe bestemde container(s).  

 
ARTIKEL 13: Betaling 
13.1 De aannemer betaald slechts nadat: 

 - (onderdelen van de) werkzaamheden en/of              
leveranties waarop een (termijn)betaling betrekking 
heeft naar genoegen van de opdrachtgever en/of de 
aannemer zijn goedgekeurd en dat hij de in het werk 
gestelde werknemers het hun toekomende heeft 
betaald, alsmede dat hij de voor de door hem in het 
werk gestelde werknemers verschuldigde sociale  

 verzekeringspremies, bedrijfseigene sociale 
regelingen, loonbelasting en premies voor de 
volksverzekeringen heeft betaald en, 
- een afzonderlijke factuur voor de (onderdelen van) 
werkzaamheden en/of leveranties is ingediend. 
Deze factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld 
in art. 35 Wet op de Omzetbelasting. De 
onderaannemer dient op deze gedagtekende en 
genummerde factuur in ieder geval de volgende 
gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:  
- het contractnummer dat op het werk betrekking 
heeft; - het werk en de plaats(en) van uitvoering 
waarop de factuur betrekking heeft; - het tijdvak en 
de verrichtte prestatie waarop de factuur van 
toepassing is; - de omvang van de loonsom 
opgenomen in het gefactureerde bedrag (voorheen 
loonsom CSV); - naam, adres en woonplaats van de 
onderaannemer; - een opgave of de 
verlengingsregeling m.b.t. de omzetbelasting al dan 
van toepassing is en in het laatste geval het bedrag 
van de omzetbelasting; 



 

 - de uitvoerder een bon heeft ingediend; 
 - (indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van 

toepassing is) is voldaan aan de wettelijke en 
eventueel in de overeenkomst vermelde 
verplichtingen; 

13.2 Betalingen van (onderdelen van) de 
werkzaamheden en/of leveranties ontslaan de 
onderaannemer niet van enige garantie en/of 
aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de 
tussen partijen gesloten overeenkomst of wet; 

13.3 De aannemer is gerechtigd tot compensatie van de 
in verband met de overeenkomst verschuldigde of te 
vorderen bedragen, met welke hijzelf van de 
onderaannemer te vorderen heeft, of aan de 
onderaannemer verschuldigd is; 

13.4    Indien in de overeenkomst is bepaald dat aan een 
factuur een document dient te zijn gehecht waaruit 
blijkt dat de gefactureerde prestatie is geleverd, 
dient de aannemer tot afgifte van dat document over 
te gaan uiterlijk vier dagen nadat bij een opneming 
ter gelegenheid van het verschijnen van een termijn 
is geconstateerd dat de desbetreffende prestatie is 
geleverd. Het gemis van dat document laat de 
aanspraken van de onderaannemer op betaling 
onverlet; 

13.5     Betaling van ingediende facturen vindt plaats binnen 
42 dagen nadat deze in goede orde zijn 
binnengekomen en voldoen aan de in lid 1 van dit 
artikel genoemde eisen.  

 
ARTIKEL 14: Wijzigingen, hoeveelheden en meerwerk 
14.1 Meerwerk komt uitsluitend dan voor verrekening in 

aanmerking, indien dit schriftelijk door de aannemer 
is opgedragen en namens de aannemer 
afgetekende opdrachtbon door de onderaannemer 
wordt overlegd; 

14.2 De in de overeenkomst vermelde prijzen zijn vast 
voor zover niet uitdrukkelijk tussen de aannemer en 
de onderaannemer schriftelijk anders 
overeengekomen; 

14.3 Prijzen van leveranties zijn gebaseerd op franco 
levering, inclusief kosten van emballage, inlading, 
transport, verzekering en inclusief gelost c.q. 
aangebracht of verwerkt op aanwijzing van de 
aannemer, voor zover niet uitdrukkelijk tussen de 
aannemer en de onderaannemer schriftelijk anders 
is  overeengekomen; 

14.4 De aannemer heeft de bevoegdheid binnen het 
kader van de overeenkomst (onderdelen van) de 
werkzaamheden en/of leveranties te wijzigen. De 
onderaannemer is verplicht, indien deze wijziging 
gevolgen heeft ten aanzien van de prijs en het 
tijdschema, deze direct aan de aannemer schriftelijk, 
met redenen omkleed, bekend te maken. Indien de 
aldus bekend gemaakte wijzigingen een voor de 
aannemer onaanvaardbare prijs c.q. levertijd 
inhouden, heeft de aannemer het recht de 
overeenkomst te beëindigen; 

14.5 Wanneer geleverde c.q. nog te leveren zaken door 
wijzigingen in het bestek of door buiten schuld van 
de aannemer overcompleet raken, moeten deze 
door de onderaannemer tegen de gefactureerde 
prijs worden teruggenomen. 

 
ARTIKEL 15: Weekrapporten; notulen bouwvergadering 
15.1 Indien in de overeenkomst is bepaald dat de 

onderaannemer weekrapporten dient op te maken, 
kan de aannemer verlangen dat daarbij een door 
hem te verstrekken model wordt gehanteerd. De 
onderaannemer biedt in dat geval het weekrapport 
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de vijftiende 
dag na het verstrijken van de werkweek waarop het 
betrekking heeft aan de aannemer aan. Indien de 
aannemer zich met de inhoud van het weekrapport 
kan verenigen, tekent hij dit voor akkoord uiterlijk op 
de vijfde werkdag nadat dit hem is voorgelegd. 
Indien de aannemer zich met de inhoud van het 
weekrapport niet kan verenigen, ondertekent hij dit 
eveneens uiterlijk op de vijfde werkdag nadat dit 
hem is voorgelegd, doch onder toevoeging van een 
aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelten en 
om welke redenen hij bezwaar heeft; 

15.2 Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, 
dient de aannemer de onderaannemer in te lichten 
over zaken die in de vergadering aan de orde zijn 
gekomen voor zover deze betrekking hebben op het 
aan de onderaannemer opgedragen werk. De 
aannemer verstrekt in dat geval de onderaannemer 
afschrift van de relevante passages uit de notulen 
van de bouwvergadering. 

 

ARTIKEL 16: Geheimhoudingsplicht 
16.1 De onderaannemer verplicht zich tot geheimhouding 

tegenover derden van tekeningen, afbeeldingen, 
omschrijvingen, berekeningen, modellen, 
gereedschappen, specificaties, bestekken, 
instructies, offertes, certificaten, werkwijzen, 
schema's en ander bedrijfsinformatie in de meest 
ruime zin van het woord, afkomstig van de 
aannemer, die door hem in verband met de 
nakoming van zijn verplichtingen te zijner kennis is 
gekomen. Na het vervullen van de opdracht c.q. na 
nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de 
aangegane overeenkomst worden bovenvermelde 
items door de onderaannemer op eerste aanmaning  
geretourneerd.  

 
ARTIKEL 17: Garantie 
17.1 Indien door de aannemer uitdrukkelijk schriftelijk 

geen andere termijn is overeengekomen, is de 
garantietermijn voor de onderaannemer dezelfde als 
de garantietermijn die de aannemer en de 
opdrachtgever zijn overeengekomen; 

17.2 De onderaannemer herstelt of vervangt alle 
gebreken, die het werk na oplevering gedurende de 
garantieperiode vertoont, onmiddellijk en in overleg 
met de aannemer. Alle aan dit herstel of vervanging 
gebonden kosten zijn voor rekening van de 
onderaannemer; 

17.3 Indien de onderaannemer naar het oordeel van de 
aannemer het gebrek te laat of niet behoorlijk 
wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel 
kan leiden, staat het de aannemer vrij, na 
schriftelijke kennisgeving, het terzake nodige op 
kosten van de onderaannemer uit te voeren of te 
laten uitvoeren; 

17.4 De onderaannemer garandeert dat het werk en/of 
de zaken goed en deugdelijk zijn, geen gebrek in 
ontwerp, constructie, montage en materieel 
bevatten en in overeenstemming zijn met datgene 
wat is overeengekomen en dat zij geschikt zijn voor 
het doel waarvoor zij zijn bestemd en conform alle 
eisen – waaronder alle eisen van het vigerend 
Bouwstoffenbesluit – die daaraan overigens van 
overheidswege zijn gesteld; 

17.5 De onderaannemer blijft voor het voldoen aan 
hetgeen is gesteld in art. 19.4 aansprakelijk en kan 
zich terzake niet beroepen op overmacht. Voorts 
herstelt of vervangt de onderaannemer alle 
gebreken die het werk en/of de zaken binnen de 
overeengekomen garantietermijn, dan wel binnen 
één jaar na (op)levering vertonen, onmiddellijk en in 
overleg met de aannemer ofwel de gebrekkige 
zaken of delen van het werk op een correcte wijze, 
een en ander onverminderd hetgeen terzake nader 
is overeengekomen; 

17.6 De aannemer is gerechtigd om delen van het werk 
c.q. de zaken die gebreken vertonen zelf te (doen) 
herstellen of vervangen voor rekening van de 
onderaannemer, indien deze niet onmiddellijk dan 
wel uiterlijk binnen veertien dagen na sommatie de 
opheffing van die gebreken bewerkstelligt, opdat 
deze alsnog voldoen aan datgene wat is 
overeengekomen.  

 
ARTIKEL 18: Zekerheidsstelling 
18.1 Met inachtneming van hetgeen in het vijfde lid is 

bepaald, is de aannemer gerechtigd om van de 
onderaannemer te bedingen dat deze zekerheid 
stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen die 
voortvloeien uit de overeenkomst; indien door de 
onderaannemer zekerheid dient te worden gesteld, 
geldt het bepaalde in het tweede tot en met vierde 
lid van dit artikel; 

18.2    Tenzij anders is overeengekomen, is de waarde van 
de zekerheid gelijk aan 5% van de met de 
onderaannemer overeengekomen aannemingssom 
en dient de zekerheid te worden gesteld in de vorm 
van een bankgarantie; 

18.3 Indien de aannemer voornemens is de bankgarantie 
in te roepen, geeft hij de onderaannemer daarvan 
middels aangetekende brief kennis. De aannemer is 
gerechtigd de bankgarantie in te roepen, tenzij de 
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in 
Nederland, in een door de onderaannemer binnen 
tien werkdagen na de verzending van de in dit lid 
bedoelde kennisgeving aanhangig te maken 
spoedgeschil, in eerste aanleg anders beslist; 

18.4 De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop 
het aan de aannemer opgedragen werk als 
opgeleverd wordt beschouwd met dien verstande 
dat, indien daarbij gebreken in het werk van de 

onderaannemer wordt geconstateerd die niet aan 
oplevering van het totale werk in de weg staan, de 
zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop de 
onderaannemer deze gebreken heeft hersteld; 

18.5 De aannemer is niet gerechtigd om van de 
  onderaannemer te bedingen dat deze zekerheid 

stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen indien 
is overeengekomen dat de aannemingssom geheel 
of ten dele wordt ingehouden. Van een zodanige 
inhouding is sprake indien aan de onderaannemer 
minder wordt betaald dan overeenkomt met de som 
der waarden van het werk dat reeds is uitgevoerd; 

18.6 Indien de aannemer hetgeen de onderaannemer 
  volgende de overeenkomst toekomt, niet of niet 

tijdig betaalt, of de onderaannemer gegronde 
redenen heeft om aan te nemen dat de aannemer 
het de onderaannemer toekomende niet of niet tijdig 
betaalt, is de onderaannemer gerechtigd om van de 
aannemer genoegzame zekerheid te verlangen. 
Indien de aannemer in gebreke blijft met het stellen 
van de door de onderaannemer verlangde 
genoegzame zekerheid, is de onderaannemer 
bevoegd, hetzij de uitvoering van het werk te 
schorsen, hetzij het werk te beëindigen. Op de in dit 
lid bedoelde zekerheid is hetgeen in het derde lid is 
gesteld van overeenkomstige toepassing.  

 
ARTIKEL 19: Aansprakelijkheid en schadevergoeding 
19.1 De onderaannemer is verplicht de aannemer te  

vrijwaren voor diens aansprakelijkheid jegens de 
opdrachtgever en/of derden wegens het niet 
naleven door de onderaannemer van zijn verplichtin-
gen ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge 
de wet; 

19.2 De onderaannemer is verplicht de aannemer te  
vrijwaren voor schade wegens inbreuk op auteurs-, 
octrooirechten dan wel rechten uit industriële of 
intellectuele eigendom van derden; 

19.3 Alle schaden en gemaakte kosten, inclusief  
bedrijfsschaden en -kosten die de aannemer, 
personen en/of ondernemingen werkzaam bij of 
voor de aannemer en derden (waaronder begrepen 
de opdrachtgever) al of niet door de schuld van de 
onderaannemer, ten gevolge van de tekortkoming in 
de nakoming van de verplichtingen dan wel 
onrechtmatige daad van de onderaannemer mocht 
leiden, zijn voor risico van de onderaannemer, 
waarvoor hij derhalve aansprakelijk is en waarop 
een beroep van overmacht is uitgesloten; 

19.4 Hetzelfde is van toepassing op schaden  
veroorzaakt/toegebracht door goederen die de 
onderaannemer voor de uitvoering van de 
overeenkomst gebruikt (zoals b.v. materieel en 
materialen) aan bovengenoemde kring van 
personen, ondernemingen e.d. 

 
ARTIKEL 20: Uitvoering Wet op de 
Ketenaansprakelijkheid 
20.1 De aannemer heeft steeds het recht de door de  
 onderaannemer terzake van het werk verschuldigde 

premies sociale verzekering en loonbelasting, 
waarvoor de aannemer ingevolge de Wet Ketenaan-
sprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is aan de 
onderaannemer de betalen door storting op diens 
geblokkeerde rekening in de zin van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid; 

20.2 De aannemer heeft het recht de in het vorige lid 
bedoelde premies sociale verzekeringswetten en 
loonheffing van de onderaannemingssom in te 
houden en namens de onderaannemer rechtstreeks 
aan de betrokken bedrijfsvereniging of de ontvanger 
der directe belastingen te voldoen, indien de 
aannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen 
dat zulks noodzakelijk is om het risico van de in het 
vorige lid bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te 
beperken; 

20.3 Indien de aannemer redelijkerwijs tot het oordeel 
kan komen dat door de onderaannemer terzake van 
het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag 
aan premies sociale verzekeringswetten loonheffing 
verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in 
overeenkomst is vastgesteld, kan hij na overleg met 
de onderaannemer dat percentage wijzigen; 

20.4 Indien de onderaannemer redelijkerwijs tot het 
oordeel kan komen dat door hem terzake van het 
aan hem opgedragen werk een lager bedrag aan 
premies sociale verzekeringswetten en loonheffing 
verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de 
overeenkomst is vastgesteld, kan hij met de 
aannemer in overleg treden over een wijziging van 
dat percentage; 



 

20.5 Indien de aannemer gebruik maakt van in lid 1 en 2 
omschreven rechten, is hij voor de daar bedoelde 
bedragen jegens de onderaannemer gekweten; 

20.6 Indien en zolang de onderaannemer ten genoegen 
van de aannemer met betrekking tot de betaling van 
de door hem terzake van het aan hem opgedragen 
werk verschuldigde premies sociale 
verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor de 
aannemer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid 
hoofdelijk aansprakelijk is, voldoende zekerheid 
biedt in de vorm van een vrijwaring door een 
onderlinge waarborgmaatschappij, doet de 
aannemer geen beroep op het bepaalde in artikel 4, 
lid 5 en op het bepaalde in dit artikel, leden 1,2 en 5. 

 
ARTIKEL 21: Verhaal 
21.1  Indien de aannemer, na betaling daarvan te zijn 

aangesproken, de premies sociale 
verzekeringswetten en loonheffing heeft voldaan, 
die waren verschuldigd maar niet zijn betaald door 
de onderaannemer of door een onderaannemer die 
na de onderaannemer in de keten komt, heeft de 
aannemer ten belope van het gehele door hem 
voldane bedrag verhaal op de onderaannemer; 

21.2  Na daartoe door de werknemers van de 
onderaannemer te zijn aangesproken, heeft de 
aannemer door voldoening aan zijn verplichtingen 
ingevolge de CAO voor het bouwbedrijf jegens die 
werknemers, verhaal op de onderaannemer ten 
belope van hetgeen door de aannemer te dezer 
zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke 
rente te rekenen vanaf de dag van voldoening.  

 
ARTIKEL 22: Inspectie en beproeving 
22.1 De aannemer en/of de door haar aangewezen 

derden hebben ook tijdens de productie, fabricage 
of opslag het recht de zaken te bezichtigen, te 
inspecteren en/of te beproeven, waartoe 
onderaannemer de nodige faciliteiten verleent; 

22.2  De in het vorige lid bedoelde inspectie ontslaat de 
onderaannemer niet van enige garantie en/of 
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de 
overeenkomst en/of de wet. Indien de aannemer 
tijdens inspectie constateert dat de zaken niet 
conform het overeengekomene worden 
geproduceerd, dan heeft de aannemer, dan wel 
waar van toepassing de directie, op het werk 
waarvoor de zaken zijn bedoeld het recht – dit nadat 
zij de onderaannemer per aangetekende brief in 
gebreke heeft gesteld onder vermelding van een 
redelijke termijn, binnen welke termijn de 

onderaannemer alsnog dienst te hebben 
nagekomen – deze zaken geheel of ten dele af te 
keuren en de overeenkomst te beëindigen, dan wel 
nakoming te verlangen; alles onverminderd het 
recht van de aannemer op schadevergoeding.  

 
ARTIKEL 23: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
23.1 Op alle aanvragen en opdrachten van de aannemer 

zijn van toepassing: 
 a) Alle op de overeenkomst tussen de aannemer en 

de opdrachtgever betrekking hebbende technische 
en administratieve bepalingen van het bestek, 
proces-verbaal en/of staat van aanwijzing of 
soortgelijke bestekuitbreidingen en/of 
besteksonderdelen; 

 b) Deze Algemene Voorwaarden, voor zover niet 
uitdrukkelijk tussen de aannemer en de 
onderaannemer schriftelijk anders 
overeengekomen; 

23.2 Indien in of bij enige aanvraag of 
opdrachtbevestiging (één van) deze onder a 
genoemde stukken niet zijn toegezonden, is de 
onderaannemer verplicht deze bij de aannemer op 
te vragen, waarna de aannemer aan dit verzoek 
voldoet. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de 
onder a en b genoemde bepalingen prevaleert de 
eerdergenoemde boven de later genoemde; 

23.3 Deze overeenkomst wordt aangegaan onder  
 voorbehoud van doorgang van het werk en 

goedkeuring van de opdrachtgever, alsmede onder 
voorbehoud dat de onder deze overeenkomst uit te 
voeren werkzaamheden en/of te leveren materialen 
daadwerkelijk worden uitgevoerd of toegepast. 

 
ARTIKEL 24: Ontbinding van de overeenkomst 
24.1 De aannemer behoudt zich voor de overeenkomst 

naar keuze geheel of gedeeltelijk als ontbonden te 
beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding 
gehouden te zijn, onverminderd eventuele hem 
verder toekomende rechten indien: 

 - de onderaannemer tekort komt in zijn verplich- 
tingen, waardoor het overeengekomen leverings-
schema en/of werkschema wordt overschreden, de 
geleverde zaken en diensten en/of uitgevoerde 
werkzaamheden niet voldoen aan de 
overeengekomen (kwaliteits)eisen, of hetgeen 
anderszins in de overeenkomst is vastgelegd niet 
door onderaannemer wordt nagekomen. 

 - de artikelen van deze Algemene Voorwaarden niet 
worden nageleefd; 

24.2    Het recht tot ontbinding geldt eveneens indien de 
onderaannemer de bedrijfsuitoefening dan wel de 
zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, 
tenzij de overdragende partij aannemelijk maakt dat 
de uitvoering van deze overeenkomst geen nadeel 
daarvan ondervindt; 

24.3     Partijen behouden zich het recht voor de gesloten 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als 
ontbonden te beschouwen in geval de wederpartij: 

 - een aanvraag tot surseance van betaling indient; 
 - de bedrijfsuitvoering staakt; 
 - in staat van faillissement wordt verklaard; 
 - in geval de hoofdaannemingsovereenkomst wordt 

beëindigd of geschorst; 
24.4 De ontbinding vindt plaats zonder dat enige  

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is 
vereist, middels een schriftelijke mededeling van de 
aannemer aan de onderaannemer. In geval van 
ontbinding vindt de afrekening plaats op basis van 
hetgeen is uitgevoerd c.q. opgeleverd en 
goedgekeurd, onder verrekening van hetgeen de 
aannemer toekomt als schadevergoeding. 

 
ARTIKEL 25: Verbod van Cessie 
25.1     Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de aannemer is de onderaannemer niet toegestaan 
vorderingen die de onderaannemer ingevolge een 
overeenkomst met de aannemer heeft of zal 
verkrijgen aan derden te cederen, te verpanden of 
anderszins te bezwaren of over te dragen.  

 
ARTIKEL 26: Geschillen  
26.1 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke  

 slechts door een de partijen als zodanig worden 
beschouwd – die naar  aanleiding van deze 
overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan 
een uitvloeisel zijn, tussen de aannemer en de 
onderaannemer, worden beslecht op de wijze zoals 
in de overeenkomst tussen de aannemer en diens 
opdrachtgever is voorzien ten aanzien van 
eventuele geschillen tussen de aannemer en diens 
opdrachtgever.  

 
ARTIKEL 27: Toepasselijk recht 
27.1 Op de verhouding tussen de aannemer en  

de onderaannemer is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing.  

 
Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank Alkmaar 
onder nr. 112/2009 d.d. 01-07-2009. 

 
 
 


